



ALIANÇA

ENGENHARIA

Soluções em construções

Fones: +55 (44) 3028-1993 / 8836-0172
Rua Néo Alves Martins, 2999 - Sala 51 - Ed. Marquizini - Trade Center

www.engenhariaalianca.com

000797



ALIANÇA

ENGENHARIA
Soluções em Construções

ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ 17.085.435/0001-89



Inovação / Credibilidade / Planejamento / Profissionalismo

000700

ALIANÇA

ENGENHARIA

Soluções em construções

Construtora: ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
Endereço: AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413
MARINGÁ - PR JARDIM CIDADE MONÇÕES
CNPJ: 17.085.435/0001-89

PROCESSO ADMINISTRATIVO 06/2017
TOMADA DE PREÇOS N.01/2017

A EMPRESA ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP, COM SEDE NA CIDADE DE MARINGÁ-PR, SITUADA NA AVENIDA JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO, 2413, COM CNPJ 17.085.435/0001-89, PROPOE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, O SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS, no prédio da Câmara Municipal de Apucarana.

PREÇO GLOBAL: R\$ 263.385,47 (Duzentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

- REGIME DE LICITAÇÃO: EMPREITADA POR TOMADA DE PREÇO;
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS;
- A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ EM CONFORMIDADE COM A ESTIPULADA EM EDITAL;
- SE VENCEDORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, ASSINARÁ O CONTRATO O SR. JEFFERSON ALARCÃO, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA PIRATININGA, 243, APTO 71, CIDADE DE MARINGÁ-PR, CEP 87.013-700, PORTADOR DO RG. 24.770.166-X E CPF 017.191.439-27, SENDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENGENHEIRO JEFFERSON ALARCÃO, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL CREA 61.521/D-PR.

A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 61 (SESSENTA E HUM) DIAS CORRIDOS, CONTADOS NA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Maringá, 01 de AGOSTO de 2017

REPRESENTANTE LEGAL

ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
JEFFERSON ALARCÃO

REPRESENTANTE TÉCNICO

ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
JEFFERSON ALARCÃO - ENG. CIVIL / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA N.º 61.521/D-PR - RG.: 24.770.166-X



www.engenhariaalianca.com

Fones: +55 (44) 3028-1993 / 8836-0172
Rua Néo Alves Martins, 2993 - Sala 51
Ed. Marquezini - Trade Center

ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 2413 - MARINGÁ - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA

Base de preço: Sinapi 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/1	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	275,40
73618	1.2	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	6,50
					897,25
	2.	COBERTURA			
73674/1	2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSÃO EM SUPERFICIES METALICAS	M2	648,14	7,15
85383	2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	37,00	28,50
0	2.3	SAIDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LADRÃO)	UD	10,00	34,30
94231	2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	47,15
0	2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	43,10
					11.011,65
	3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS			
91011	3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	6,00	300,34
91012	3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	275,45
91341	3.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M2	8,82	615,45
85334	3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	232,02	13,50
0	3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	139,21	38,23
73838/1	3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	435,34
72119	3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	165,45
72120	3.8	FORNEC. COLOCAÇÃO ACESSORIOS SPIDER PI FIX, VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	189,23
0	3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFIME FUME PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	48,45
84089	3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREA MEDIA), PREPAR	M	76,00	67,45
91306	3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO	UN	6,00	65,45
85005	3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,80	315,10
					65.102,89
	4.	INSTALACOES ELETRICAS			
90457	4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_ 05/2015	UN	1,00	6,50
91222	4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_ 05/2015	M	2,50	10,15
91852	4.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA	M	18,00	5,15
91854	4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA	M	18,00	6,05
0	4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	38,23
91926	4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/20	M	300,00	2,75
91930	4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/201	M	200,00	4,15
83463	4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, CO	UN	1,00	235,40
93655	4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	UN	4,00	10,15
91959	4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 1P+1N, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	23,24
92023	4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 1P+1N, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	30,23
92001	4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 1P+1N, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	8,00	19,23
					153,84

ALIANÇA
ENGENHARIA
 & Soluções em Construções
ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP

RESPONSÁVEL TÉCNICO

(Handwritten signatures and initials)



ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 2413 MARINGÁ - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

Base de preço: Sinapi 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO
73953/1	4.13	LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	49,34
73953/2	4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	49,45
					740,10
					642,85
					4.159,77
	5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS			
90445	5.1	RASGO EM CONTRAPIO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	18,45
90446	5.2	RASGO EM CONTRAPIO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	20,23
91222	5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	10,15
90437	5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	24,50
90441	5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	79,34
85374	5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	8,90
85333	5.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	16,50
73802/1	5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	7,15
85406	5.9	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	10,23
73899/2	5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	11,00	85,45
79627	5.11	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO. ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4. ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	19,00	365,45
AUX 2031	5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	37,40
72215	5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1450,45
74141/2	5.14	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KNM2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORA	M2	11,40	70,34
87519	5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQ	M2	29,22	47,44
0	5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	38,23
94213	5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	11,40	34,10
88503	5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	3,00	715,40
94796	5.19	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	65,45
91784	5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL	M	24,00	30,15
91785	5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL	M	20,00	30,15
91786	5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, S	M	24,00	17,45
91788	5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMA	M	20,00	24,20
91792	5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO	M	20,00	40,23
91795	5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE	M	24,00	41,23
86920	5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE ME	UN	1,00	545,40
86903	5.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	230,23
86915	5.28	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	55,45
86914	5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	24,10
86889	5.30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	415,40
93441	5.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VALVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM P	UN	3,00	610,23
86936	5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNEC	UN	2,00	215,40
86908	5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	165,45
86932	5.34	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA AÇORLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2	UN	9,00	315,34

[Handwritten signature]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALIANÇA
ENGENHARIA
Soluções em Construções
ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP
CNPJ 14.766.428/0001-00



ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 2413 MARINGÁ - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA
 Base de preço: Sinapi 12/2016

SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	PREÇO
74234/1	5.35	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLI	UN	3,00	403,20	1.209,60
95543	5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	50,34	151,02
95546	5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LIQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	115,40	807,80
89353	5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	24,50	98,00
89987	5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	6,00	52,20	313,20
74051/2	5.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	130,23	130,23
74104/1	5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇ	UN	2,00	129,34	258,68
89482	5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	17,50	105,00
						33.819,48
	6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES				
87693	6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. /	M2	130,46	4,15	541,41
87528	6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERI	M2	130,46	29,45	3.842,05
87268	6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AME	M2	170,00	45,45	7.726,50
84090	6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	50,34	4.074,52
73792/1	6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO	M2	80,00	60,05	4.804,00
						20.988,48
	7.	REVESTIMENTO DE PISOS				
85371	7.1	REMOCAO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	2,55	379,44
85376	7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	80,49	5,10	410,50
84084	7.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	4,89	797,07
87620	7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOB	M2	392,73	23,50	9.229,16
87250	7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	M2	119,91	32,10	3.849,11
87260	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIO	M2	272,82	65,30	17.815,15
84161	7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	45,30	770,10
88649	7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,00	4,15	489,70
0	7.9	ENCHIMENTO CIENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENÁRIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M2	3,72	200,23	744,86
72185	7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL-PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,26	84,55	2.135,73
						36.620,81
	8.	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO				
0	8.1	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,26m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METAL. ANTID. GUARDA	M2	16,00	1015,45	16.247,20
73909/1	8.2	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	6,00	178,34	1.070,04
72119	8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00	165,45	992,70
68050	8.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	285,45	1.592,70
88489	8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,00	8,90	106,80
						20.009,44
	9.	PINTURAS				
84125	9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	556,05	6,55	3.642,13
88485	9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	381,00	1,90	723,90

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - AV. JOAQUIM DUARTE MOLEIRINHO 2413 MARINGÁ - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº APUCARANA

Base de preço: Sinapi 12/2016



SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QDE	PREÇO	PREÇO
74145/1	9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZACAO D	M2	636,93	14,10	8.980,71
6082	9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	35,91	14,50	520,70
88489	9.5	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	581,00	9,10	5.287,10
88486	9.6	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	M2	80,00	8,45	676,00
88429	9.7	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATTO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	23,50	987,00
0	10.	PAVIMENTACAO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL				20.817,54
93679	10.1	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	12,00	36,34	436,08
9537	10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	2,35	1.496,79
		CUSTO TOTAL				215.360,15
		TOTAL GERAL COM BDI DE 22,30%.....				263.385,47

ALIANÇA
ENGENHARIA E ASSESSORIA
Soluções em Construções
ALIANÇA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - EPP

[Handwritten signature]
RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten notes and marks]

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS**



ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30		60		90		120		150		180		210		240		VALOR DO SERVIÇO
			% NO PERÍODO	1º	% NO PERÍODO	2º	% NO PERÍODO	3º	% NO PERÍODO	4º	% NO PERÍODO	5º	% NO PERÍODO	6º	% NO PERÍODO	7º	% NO PERÍODO	8º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	100,00%	1.097,34	100,00%														1.097,34
2	COBERTURA	5,11%	20,00%	2.693,45	50,00%	2.693,45	20,00%	2.693,45	10,00%	1.346,72	10,00%								13.467,25
3	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS	30,23%				23.886,25	30,00%	23.886,25	70,00%	55.734,58	70,00%								79.620,83
4	INSTALACOES ELETRICAS	1,93%			1.526,22	30,00%	2.034,96	40,00%	1.526,22	30,00%									5.087,39
5	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	15,70%		12.408,37	30,00%	16.544,49	40,00%	12.408,37	30,00%										41.361,22
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	9,75%			5.133,78	20,00%	15.401,34	60,00%	5.133,78	20,00%									25.668,91
7	REVESTIMENTO DE PISOS	17,00%				22.393,63	50,00%	22.393,63	50,00%										44.787,25
8	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO	9,29%			7.341,46	30,00%	9.788,62	40,00%	7.341,46	30,00%									24.471,55
9	PINTURAS	9,67%			5.091,97	20,00%	17.821,89	70,00%	2.545,98	10,00%									25.459,85
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO LIMPEZA GERAL	0,90%			236,39	10,00%	1.891,12	80,00%	236,39	10,00%									2.363,89
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	16.199,15	6,15%	42.607,93	51,61%	108.319,62	41,13%	96.258,77	36,55%								263.385,47
VALOR PARCELA			0,00%	16.199,15	6,15%	42.607,93	36,18%	108.319,62	41,13%	96.258,77	36,55%								
VALOR ACUMULADO C/ BASE VALOR PROPOSTO				16.199,15	6,15%	58.807,09	27,77%	167.126,70	63,45%	263.385,47	100,00%	263.385,47	100,00%	263.385,47	100,00%	263.385,47	100,00%	263.385,47	100,00%

[Handwritten signature]

ALIANÇA
 E N G E N H A R I A
 Engenharia e Construção S.A.
 ALIANÇA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. - EPP
 CNPJ: 17.085.435/0001-89

[Handwritten signature]

RUA PIO XII N.º 731 – 15º ANDAR – CENTRO – FONE 43-33221653 – FAX 43-30371653 – CEP 86020-381 – LONDRINA - PR
C. N. P. J. 73202962 / 0001 - 05 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.117.885 - 29 – CMC 103.868-0 – C. E.: iguacuconstrucoes@gmail.com

Edital:

TOMADA DE PREÇOS N.º 01 / 2017

Obra:

**READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA
PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICA,
PISOS E AZULEJOS NA CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA – PRAÇA CENTRO CÍVICO
JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA –
PR**

Contratante:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR

Data e Hora:


02 DE AGOSTO DE 2017 – 15:00 HORAS



RUA PIO XII N.º 731 – 15º ANDAR – CENTRO – FONE 43-33221653 – FAX 43-30371653 – CEP 86020-381 – LONDRINA - PR
C. N. P. J. 73202962 / 0001 - 05 – INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.117.885 - 29 – CMC 103.868-0 – C. E.: iguacuconstrucoes@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

- 01.- Carta-Proposta;
- 02.- Planilha de Serviços, Preços Unitários, Parciais e Totais;
- 03.- Cronograma Físico – Financeiro;



Rua Pio XII n.º 731 – 15.º A - Centro – Fone 43-33221653 – Fax 43-30371653 – C. E.: iguacuconstrucoes@gmail.com
 C.N.P.J. M.F. n.º 73.202.962/0001-05 – Inscrição Estadual n.º 90.117.885-29 – C.E.P. n.º 86.020-381 – LONDRINA-PR

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA – PR

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS N.º 01 / 2017 – READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA, PISOS E AZULEJOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR**

Prezados senhores:

IGUAÇU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 73202962000105, no CAD/ICMS da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná sob n.º 9011788529 e no CMC da Prefeitura do Município de Londrina sob n.º 1038680 e, estabelecida à Rua Pio XII n.º 731 – 15.º andar – Centro – Fone (Fax) 43-33221653 – C. E.: iguacuconstrucoes@gmail.com - CEP 86020381 – Londrina – PR, propõe, à essa Câmara Municipal, a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contrato e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação, conforme se segue:

01.- Preço global da proposta:-

R\$.- 269.992,53 - (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), já incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos atinentes às obras, ferramentas e equipamentos, inclusive remuneração da construtora, sendo:

R\$.- 188.454,79 - (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) de materiais aplicados, correspondentes à 69,80% e,

R\$.- 81.537,74 - (oitenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) de mão de obra e encargos sociais e trabalhistas, correspondentes à 30,20%.

02.- Prazo de execução das obras:

Cento e vinte (120) dias, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviços;

03.- Prazo de validade da proposta:

Sessenta (60) dias corridos, contados da data de abertura do envelope n.º 01;





Rua Pio XII n.º 731 – 15.º A - Centro – Fone 43-33221653 – Fax 43-30371653 – C. E.: iguacuconstrucoes@gmail.com
C.N.P.J. M.F. n.º 73.202.962/0001-05 – Inscrição Estadual n.º 90.117.885-29 – C.E.P. n.º 86.020-381 – LONDRINA-PR

04.- Garantia de Contrato:

Seguro – Garantia;


05.- Créditos:

Banco Bradesco S.A. – ag. N.º 3482 – c/c 10615-1 – Londrina – PR;

Declaramos, nesta oportunidade, que o responsável técnico Eng.º Civil Moises Naime examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os comparou entre si, e obteve expressamente da Prefeitura informações antes de apresentá-la, conhece o local onde será executada a obra, conhece todas as especificações e condições de execução do objeto do Edital e, considerou que os elementos desta licitação permitiram a elaboração de uma proposta de preço totalmente satisfatória.


Se, vencedora da presente Licitação, assinará o Contrato Administrativo, o Eng.º Civil Moises Naime, portador do CPF n.º 08909946920 e do registro no CREA/PR n.º 3847-D, que será o responsável técnico pela execução das obras.

Londrina (PR), 01 de agosto de 2017.



Eliane de Paula – Administradora

CPF 438.399.089-49



Eng.º Civil Moises Naime – Resp. Técnico

CPF 089.099.469-20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR

ANEXO - I


Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA - PR

02/08/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	RS. UNIT.	RS PARC.	RS TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.183,44
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,00	356,46	712,92	
1.2	Locação mensal de andame metálico tipo fachadeiro, incl. montagem	m ²	53,30	8,83	470,51	
					-	
2.	COBERTURA					17.869,72
2.1	Lixamento e lavagem com jato de pressão em superfícies metálicas	m ²	648,14	11,13	7.214,14	
2.2	Revisão nas emendas das calhas existentes, com rebatamento e solda	ud	37,00	41,27	1.526,81	
2.3	Saida de condutor em chapa galvanizada para águas pluviais (ladrão)	ud	10,00	44,03	440,28	
2.4	Rufo em chapa de aço galvanizado - E = 0,43 mm - chapa de acabamento de platibanda corte 1,10 ml	m	59,00	92,46	5.455,07	
2.5	Rufo em chapa de aço galvanizado - E = 0,43 mm - chapa de acabamento de platibanda corte 0,72 ml	m	51,00	63,40	3.233,42	
					-	
3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO E VIDROS					85.372,68
3.1	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média) - 80x210cm - E = 3,5 cm - incluso dobradiças - fornecimento e montagem	ud	6,00	341,84	2.051,07	
3.2	Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média) - 90x210cm - E = 3,5 cm - incluso dobradiças - fornecimento e montagem	ud	1,00	328,16	328,16	
3.2	Porta de abrir em alumínio, tipo veneziana co guarnição, fechadura, fixação com parafusos - fornecimento e instalação	m ²	8,82	735,85	6.490,21	
3.4	Retirada de esquadrias metálicas	m ²	232,02	17,85	4.142,34	
3.5	Chapisco, emboço e pintura em látex acrílico	m ²	139,21	51,01	7.100,61	
3.6	Porta de abrir em vidro temperado fumê - E = 10 mm - incl. acessórios	m ²	21,00	546,47	11.475,82	
3.7	Vidro temperado incolor - E = 8 mm - fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m ²	147,44	210,56	31.045,33	
3.8	Fornecimento e colocação de acessórios "spider" para fixação de vidro temperado incolor E = 10 mm - incl. Massa para vedação	m ²	29,25	267,29	7.818,35	
3.9	Fornecimento e colocação de "insufilm" fumê prata para vidraçaria	m ²	56,25	73,35	4.125,97	
3.10	Peitoril em granito lcinza andorinha - L = 25 cm - assentado com argamassa 1:3 (cimento e areia média)	m	76,00	107,48	8.168,73	
3.11	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação	ud	6,00	77,65	465,93	
3.12	Espelho de cristal - E = 4 mm - com parafusos de fixação - sem moldura	m ²	5,80	372,44	2.160,17	
					-	
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.122,66
4.1	Quebra em alvenaria para instalação de quadro de distribuição - 19x25cm	ud	1,00	8,42	8,42	
4.2	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros marios que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	m	2,50	12,37	30,93	
4.3	Eletroduto flexível corrugado - PVC/DN 20 mm (1/2") - para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	18,00	6,57	118,28	
4.4	Eletroduto flexível corrugado - PVC/DN 25 mm (3/4") - para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	18,00	7,30	131,36	
4.5	Chapisco, emboço e pintura em látex acrílico	m ²	5,00	51,01	255,03	
4.6	Cabo de cobre flexível isolado - 2,5 mm ² - anti-chama 450/750 V - para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00	3,20	960,91	
4.7	Cabo de cobre flexível isolado - 6,0 mm ² - anti-chama 450/750 V - para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	200,00	5,40	1.080,89	
4.8	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado - para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares	ud	1,00	264,72	264,72	
4.9	Disjuntor monopolar tipo DIN - corrente nominal de 20A - fornec. / instal.	ud	4,00	12,67	50,68	
4.10	Interruptor simples - 2 módulos 10A/250V - fornec./ instal.	ud	5,00	33,37	166,87	
4.11	Interruptor simples + com tomada de embutir 2P+T - fornec. / instal.	ud	5,00	37,56	187,78	
4.12	Tomada baixa de embutir (1 módulo) - 2P+T - fornec./instal.	ud	8,00	23,95	191,61	
4.13	Luminária de sobrepor e lâmpadas de LED 20W - completa - fornecimento e instalação	ud	15,00	57,82	867,30	
4.14	Luminária de embutir e lâmpadas de LED 20W - completa - fornecimento e instalação	ud	13,00	62,15	807,89	
5.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					41.656,92

Resp. Téc. Eng.º Civil Moises Naime
 CREA / PR 3847-D



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR


ANEXO - I

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA - PR

02/08/2017

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	RS. UNIT.	RS PARC.	RS TOTAL
5.1	Rasgo em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	m	15,00	22,36	335,33	
5.2	Rasgo em contrapiso p/ramais/distribuição c/diâmetros maiores que 75 mm	m	15,00	24,28	364,22	
5.3	Rasgo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	m	20,00	12,37	247,44	
5.4	Furo em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm	ud	4,00	30,72	122,88	
5.5	Furo em concreto p/ramais/distribuição c/diâmetros maiores que 75 mm	ud	4,00	99,80	399,20	
5.6	Remoção de dispositivos p/funcionamento de aparelhos sanitários	ud	10,00	11,91	119,10	
5.7	Retirada de aparelhos sanitários	ud	10,00	20,29	202,86	
5.8	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m ²	31,00	8,93	276,73	
5.9	Demolição de azulejo e substrato de aderência em argamassa	m ²	152,12	16,96	2.580,23	
5.10	Demolição de alvenaria de tijolos furados, sem reaproveitamento	m ³	11,00	100,67	1.107,37	
5.11	Divisória em granito cinza andorinha polido - E = 3 cm - assentado com argamassa 1:4 - arremate em cimento branco	m ²	19,00	425,38	8.082,15	
5.12	Demolição de caixa d'água de fibrocimento com retirada de entulhos	m ³	5,00	44,64	223,22	
5.13	Concreto armado 25 mPa - preparo mecânico - forma de chapa resinada 12 mm - inclusive lançamento e vibração	m ³	1,50	1.882,19	2.823,28	
5.14	Laje pré-moldada Beta 12 - 3,50 k/m ² - vão 4,10 m - armadura negativa e capeamento c/3,00 cm de concreto fck = 15,0 mPa + escoramentos	m ²	11,40	84,59	964,31	
5.15	Alvenaria de blocos cerâmicos furados - 9x19x19 cm - E = 9 cm	m ²	29,22	65,36	1.909,81	
5.16	Chapisco, emboço e pintura em látex acrílico	m ²	29,22	51,01	1.490,41	
5.17	Telha de aço/alumínio - E = 0,5 mm - com até 2 águas - incl. Montagem	m ²	11,40	38,69	441,06	
5.18	Caixa d'água em polietileno - V = 1000,00 l - com acessórios	ud	3,00	797,20	2.391,61	
5.19	Torneira de bóia Real - roscável - 3/4" - fornecimento e instalação	ud	3,00	78,61	235,84	
5.20	Instalação de tubos de PVC soldável - água fria - DN 20 mm	m	24,00	36,75	882,06	
5.21	Instalação de tubos de PVC soldável - água fria - DN 25 mm	m	20,00	36,74	734,83	
5.22	Instalação de tubos de PVC soldável - água fria - DN 32 mm	m	24,00	22,09	530,19	
5.23	Instalação de tubos de PVC soldável - água fria - DN 50 mm	m	20,00	31,66	633,12	
5.24	Instalação de tubo de PVC série normal - esgoto predial - DN 40 mm	m	20,00	49,19	983,81	
5.25	Instalação de tubo de PVC série normal - esgoto predial - DN 100 mm	m	24,00	53,91	1.293,89	
5.26	Tanque de louça branca, com coluna - V = 30 l - incl sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal	ud	1,00	646,04	646,04	
5.27	Lavatório de louça branca, com coluna - 45x55 cm - padrão médio	ud	2,00	265,11	530,23	
5.28	Torneira cromada de mesa - 1/2" ou 3/4" - para lavatório padrão médio	ud	9,00	65,39	588,53	
5.29	Torneira cromada para tanque - 1/2" ou 3/4" - padrão médio	ud	1,00	30,94	30,94	
5.30	Bancada de granito cinza andorinha para pia de cozinha - 1,50 x 0,60 m	ud	1,00	483,17	483,17	
5.31	Bancada de granito cinza - polido - 1,50x0,60 m - com cuba de embutir de louça - válvula em metal cromado - sifão flexível em PVC	ud	3,00	694,27	2.082,80	
5.32	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluindo válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado	ud	2,00	260,27	520,54	
5.33	Aparelho misturador de mesa para pia de cozinha - padrão médio	ud	1,00	198,58	198,58	
5.34	Vaso sifonado de louça branca com caixa acoplada - padrão médio - incluso engate flexível em metal cromado 1/2" x 40 cm	ud	9,00	395,09	3.555,77	
5.35	Mictório sifonado de louça branca, incluso pertences, registro de pressão 1/2" com canopla cromado - acabamento simples	ud	3,00	483,03	1.449,09	
5.36	Barra de apoio em metal inoxidável - 0,80 m - inclusive fixação	ud	3,00	59,46	178,38	
5.37	Kit dispenser Velox banheiro - saboneteira para sabão líquido e porta toalha/papel - em metal - inclusive fixação	ud	7,00	135,34	947,39	
5.38	Registro de gaveta bruto - latão roscável 3/4" - em ramal de água	ud	4,00	29,44	117,77	
5.39	Registro de gaveta com acabamento cromado (canopla) - latão roscável 3/4" - em ramal de água	ud	6,00	62,56	375,38	
5.40	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado - DN 40 mm - c/ tampa	ud	1,00	149,53	149,53	
5.41	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestimento interno com barra lisa (cimento e areia - 1:3)	ud	2,00	150,94	301,88	
5.42	Caixa sifonada em PVC - DN 100x100x50 mm - p/ ramais de água pluvial	ud	6,00	20,99	125,94	
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES					24.707,79
6.1	Chapisco em alvenaria e estruturas de concreto - traço 1:3	m ²	130,46	5,92	772,55	
6.2	Emboço interno - traço 1:2:8 - p/ recebimento de revestimento cerâmico	m ²	130,46	33,37	4.353,87	
6.3	Cerâmica p/paredes internas - placa tipo Gres ou semi-gres - 25x35 cm - aplicada com argamassa de cimento colante	m ²	170,00	52,07	8.852,60	
6.4	Forro de PVC - L = 10 cm - entarugamento ficado em parede	m ²	80,94	60,91	4.930,28	

 Resp. Téc. Eng.º Civil Moises Naime
 CREA / PR 3847-D
 


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR

ANEXO - I

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA - PR

02/08/2017


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	QUANT.	RS. UNIT.	RS PARC.	RS TOTAL
6.5	Forro em placas de gesso - liso / bisotado - 60x60 cm - E = 1,2 cm central e E = 3,0 cm nas bordas	m ²	80,00	72,48	5.798,49	
7.	REVESTIMENTO DE PISOS					42.942,17
7.1	Demolição de pisos em tacos de madeira	m ²	148,80	3,31	492,99	
7.2	Demolição de piso vinílico	m ²	80,49	6,04	486,39	
7.3	Apiloamento manual de superfície de concreto	m ²	163,00	7,14	1.164,40	
7.4	Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia) - aplicado em áreas secas sobre lastro de concreto	m ²	392,73	27,31	10.724,81	
7.5	Cerâmica tipo grês - 45x45 cm - assentada c/argamassa de cimento colante	m ²	119,91	36,50	4.376,62	
7.6	Porcelanato - 45x45 cm - assentada com argamassa de cimento colante	m ²	272,82	75,64	20.636,13	
7.7	Soleira de granito cinza andorinha - L = 15 cm - E = 3,0 cm - assentada com argamassa de cimento e areia - 1:4	ml	17,00	54,91	933,54	
7.8	Rodapé cerâmico de placas tipo grês (45x45 cm) - H = 7 cm -	ml	118,00	5,31	626,03	
7.9	Enchimento com entulho de obra no palco do plenário, lastro de concreto, contrapiso regularizado e piso vinílico	m ²	3,72	232,88	866,30	
7.10	Piso vinílico semi-flexível - padrão liso - E = 2 mm - fixado com cola	m ²	25,26	104,31	2.634,95	
8.	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZZANINO					22.601,97
8.1	Estrutura metálica p/ampliação do mezzanino - (4,60 x 1,26) m - viga frontal H = 18 cm - piso em chapa metálica anti-derrapante e guarda-corpo	m ²	16,00	1.136,47	18.183,56	
8.2	Divisória de madeira compensada resinada - E = 6 mm - estruturada em madeira de lei 3" x 3"	m ²	6,00	209,76	1.258,56	
8.3	Vidro temperado incolor - E = 6 mm - inclusive massa de vedação	m ²	6,00	205,98	1.235,91	
8.4	Janela de correr em alumínio - duas folhas p/vidro + puxador	m ²	6,00	297,12	1.782,74	
8.5	Pintura com tinta látex acrílica - duas demãos	m ²	12,00	11,77	141,20	
9.	PINTURAS					25.990,50
9.1	Limpeza de revest. em parede c/solução de ácido muriático/amônia	m ²	556,05	8,08	4.492,40	
9.2	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes - uma demão	m ²	381,00	2,11	805,18	
9.3	Esmalte fosco - duas demãos - sobre superf. metálica + fundo anticorrosivo	m ²	636,93	17,59	11.203,08	
9.4	Verniz sintético brilhante em madeira - três demãos	m ²	35,91	17,62	632,81	
9.5	Látex acrílico em paredes - duas demãos	m ²	581,00	11,77	6.836,33	
9.6	Látex PVA em tetos - duas demãos	m ²	80,00	10,40	832,13	
9.7	Grafiato em superfícies internas - duas demãos	m ²	42,00	28,30	1.188,56	
10.	PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO / LIMPEZA GERAL					2.544,70
10.1	Piso tátil - bloco retangular colorido 20x20 cm - E = 6 cm	m ²	12,00	70,68	848,11	
10.2	Limpeza final da obra	m ²	636,93	2,66	1.696,59	
	TOTAL GERAL COM B. D. I. INCLUSO					269.992,53
	Duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos					
	B. D. I. - 22,30%				49.230,04	
 IGUAÇU CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA						
Resp. Téc. Eng.º Civil Moises Naime CREA / PR 3847-D						

Obra: REDEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTUR/METÁLICA, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - APUCARANA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)						TOTAL	% S/
		1 / 30	2 / 60	3 / 90	4 / 120	5 / 150	6 / 180	ITEM (R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.183,43						1.183,43	0,44
		100%							
2	COBERTURA	3.573,94	8.934,86	3.573,94	1.786,97			17.869,72	6,62
		20%	50%	20%	10%				
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMÍNIO / VIDROS			25.611,81	59.760,88			85.372,69	31,62
				30%	70%				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.536,79	2.049,06	1.536,79			5.122,64	1,90
			30%	40%	30%				
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	12.497,08	16.662,77	12.497,08				41.656,92	15,43
		30%	40%	30%					
6	REVESTIMENTO DE PAREDES		4.941,56	14.824,68	4.941,56			24.707,79	9,15
			20%	60%	20%				
7	REVESTIMENTO DE PISOS			21.471,09	21.471,09			42.942,17	15,90
				50%	50%				
8	ESTRUTURA METÁLICA / MEZZANINO		6.780,59	9.040,79	6.780,59			22.601,97	8,37
			30%	40%	30%				
9	PINTURAS		5.198,10	18.193,35	2.599,05			25.990,50	9,63
			20%	70%	10%				
10	PAVIMENTAÇÃO / CALÇAMENTO / LIMPEZA		254,47	2.035,76	254,47			2.544,70	0,94
			10%	80%	10%				
	VALOR DA PARCELA	17.254,45	44.309,14	109.297,54	99.131,40			269.992,53	100,00
	PERCENTAGEM MENSAL	6,39	16,41	40,48	36,72				
	VALOR ACUMULADO	17.254,45	61.563,59	170.861,13	269.992,53				
	PERCENTAGEM ACUMULADA	6,39	22,80	63,28	100,00				

Londrina (PR), 01 de agosto de 2017


Moises Naim
Engº Civil - CREA 3847-D/PR


IGUAÇU CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA







À
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMA NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEIJOS.

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

LICITANTE : CONSTRUTORA DEKA LTDA - ME

ITENS	DOCUMENTOS	PAGINAS
1	CARTA PROPOSTA	01/09
3	PLANILHA DE SERVIÇOS	02/09 A 08/09
4	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	09/09

A e m p n z

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06/2017
TOMADA DE PREÇOS 01/2017

REF.: CARTA PROPOSTA

A empresa **CONSTRUTORA DEKA LTDA-ME**, com sede na Cidade de Apucarana, na Rua DR Nagib Daher N°. 331, com CNPJ N.º 16.956.403/0001-49, propõe junto à **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METALICA, PISOS E AZULEJOS**, de acordo com as condições e especificações contidas no presente Edital e seus Anexos, conforme segue:

PREÇO GLOBAL DO LOTE: R\$ 279.502,40 (Duzentos e Setenta e Nove Mil, Quinhentos e Dois Reais e Quarenta Centavos), conforme as Planilhas de Preços/Serviços em anexo;

- a. **REGIME DE EXECUÇÃO:**
Empreitada por Preço Global, Sem Reajustamento de Preços;
- b. **PRAZO DE EXECUÇÃO:**
O Prazo de Execução dos Serviços será de 120 (Cento e Vinte) dias;
- c. **FORMA DE PAGAMENTO:**
Será em conformidade com a estipulada em Edital;
- d. Se Vencedora, na qualidade de Representante Legal, assinará o Contrato a **Senhora Deborah Elaine Wolff Preto**, residente e domiciliada à Rua Dr Nagib Daher 331, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, portadora do RG n°. 3.228.396-9/PR, CPF n°. 528.016.409-72, sendo Responsável Técnico o **Engenheiro Civil Florindo Ravaneda**, portador da Carteira Profissional n°. 24.031-D do CREA/PR.

A validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura das propostas, conforme estipulado no Edital da presente Tomada de Preços.

Apucarana, 01 de Agosto de 2.017

FLORINDO RAVANEDA
ENG.º CIVIL - CREA 24.031-D/PRANAJ

CONSTRUTORA DEKA LTDA-ME

Deborah Elaine Wolff Preto

DEBORAH ELAINE WOLFF PRETO

RG N° 3.228.396-9/PR

CPF/MF: 528.016.409-72

SÓCIA GERENTE



CONSTRUTORA DEKA LTDA

ROA DR NAGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP:86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dakaengenharia@bol.com.br - APUCARANA, PARANA.
 CNPJ/MF.: 16.956.403/0001.49

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017
 OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEIJS
 LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ
 REFERENCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	370,81	741,62	
1.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	9,18	489,45	1.231,07
2. COBERTURA						
2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSAO EM SUPERFICIES METALICAS	M2	648,14	10,97	7.109,51	
2.2	REVISAO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	37,00	42,93	1.588,26	
2.3	SAIDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LADRAO)	UD	10,00	45,80	458,00	
2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	96,18	5.674,62	
2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	65,95	3.363,55	18.193,95
3. ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS						
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	355,60	2.133,62	
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	341,37	341,37	
3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	8,82	765,47	6.751,42	
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	232,02	18,57	4.309,05	
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX AGRILICO	M2	139,21	53,06	7.386,39	
3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	556,10	11.678,18	
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	214,28	31.592,75	
3.8	FORNEC.COLOCAÇÃO ACESSORIOS SPIDER P/ FIX. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	278,05	8.133,02	
3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFIME FUME PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	76,30	4.292,03	
3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	76,00	111,81	8.497,50	
3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	80,78	484,68	
3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,80	387,43	2.247,12	87.847,11
4. INSTALACOES ELETRICAS						
4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	1,00	8,76	8,76	

FLORINDO KAVANEDA
 ENG. CIVIL - CREA 84.081-8/PARANÁ

Construtora Deka Ltda.
[Handwritten Signature]



CONSTRUTORA DEKALTA

RUA DR. MAGTIS DAHER, 331 - CENTRO - CEP:86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenharia@bol.com.br - APUCARANA, PARANÁ.
 CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017

OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEIROS

LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ

REFERENCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,50	12,87	32,17	
4.3	ELETRODUJO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	6,84	123,04	
4.4	ELETRODUJO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00	7,59	136,64	
4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	53,06	265,30	
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	3,33	999,59	
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,62	1.124,39	
4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	275,37	275,37	
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	13,18	52,72	
4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	34,72	173,58	
4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	39,07	195,34	
4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	24,92	199,32	
4.13	LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	60,15	902,20	
4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	64,65	840,41	5.328,83
5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS					
5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	23,25	348,82	
5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	25,26	378,88	
5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	12,87	257,40	
5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	31,96	127,83	
5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	103,92	415,27	

Construtora Deka Ltda.
 Anderson Elam Hoff Puto

FLORINDO PAVANIN
 ENG.º CIVIL - CREA 94.031-9/PARANÁ

CONSTRUTORA DEKALTA

RUA DE NAGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP: 85.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenharia@bol.com.br - APUCARANA, PARANÁ.
 CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017
 OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEIOS
 LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ
 REFERÊNCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	12,39	123,89	
5.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	21,10	211,02	
5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	9,29	287,86	
5.9	DEMOLIÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	17,64	2.684,07	
5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	11,00	104,72	1.151,94	
5.11	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	19,00	442,50	8.407,44	
5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	46,44	232,21	
5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANC. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1.957,94	2.936,91	
5.14	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	11,40	87,99	1.003,12	
5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	29,22	67,99	1.986,67	
5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	53,06	1.550,39	
5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	11,40	40,25	458,81	
5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	829,29	2.487,87	
5.19	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	81,78	245,33	
5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	38,23	917,56	
5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	38,22	764,40	
5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	22,98	551,52	
5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	32,93	658,60	

0000778

FLORINDO RAVANEDA
 ENG. CIVIL - CREA 94.031-B/PARANÁ

Construtora Deka Ltda.
W. Leonardo Alexandre Wolff Puto



CONSTRUTORA DEKA LTDA

CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49
 RUA DR MAGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP: 86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenharia@bol.com.br - APUCARANA - PARANÁ.

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017

OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ

REFERÊNCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	51,17	1.023,40	
5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	56,08	1.345,97	
5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	1,00	672,05	672,05	
5.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	275,78	551,57	
5.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	68,02	612,22	
5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	32,19	32,19	
5.30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	502,62	502,62	
5.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	UN	3,00	722,21	2.166,63	
5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	270,75	541,49	
5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	206,57	206,57	
5.34	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	410,99	3.698,88	
5.35	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	502,47	1.507,42	
5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	61,85	185,56	
5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LÍQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	140,79	985,52	
5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	30,63	122,52	

000777

Construtora Deka Ltda.
Waldemar Waff Pato

FLORINDO KAVANEDA
 ENG. CIVIL - CREA 94.031-D/PARANÁ



CONSTRUTORA DEKALTA

CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49
 RUA DR. RAGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP: 86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenharria@bol.com.br - APUCARANA, PARANÁ.

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017
 OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ
 REFERENCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	65,08	390,49	
5.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	155,55	155,55	
5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	2,00	157,01	314,03	
5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	21,84	131,01	43.333,49
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES					
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	130,46	6,16	803,65	
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130,46	34,72	4.529,10	
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	170,00	54,17	9.208,89	
6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM. ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	63,36	5.128,71	
6.5	FORRO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	80,00	75,40	6.031,86	25.702,21
7.	REVESTIMENTO DE PISOS					
7.1	REMOÇÃO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	3,45	512,83	
7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	80,49	6,29	505,96	
7.3	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	7,43	1.211,26	
7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	392,73	28,41	11.156,46	
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	119,91	37,97	4.552,77	
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	272,82	78,68	21.466,68	

Construtora Deka Ltda.
 D. de Oliveira
 D. de Oliveira

FLORINDO RAVANOLA
 ENG. CIVIL - CREA 94.031-B/PARANÁ

000776



000775

CONSTRUTORA DEKALITA

CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49
 RUA DR NAGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP: 86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenhar@aibol.com.br - APUCARANA, PARANÁ.

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2017
 OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEIROS
 LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ
 REFERENCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	57,12	971,11	
7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,00	5,52	651,23	
7.9	ENCHIMENTO C/ENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENÁRIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINÍLICO	M2	3,72	242,25	901,16	
7.10	PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL PADRÃO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,26	108,51	2.741,00	44.670,46
8.	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO					
8.1	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,26m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METÁL.ANTID. GUARDA CORPO CFM EXISTENTE PINT. EM ESMALTE	M2	16,00	1.182,21	18.915,40	
8.2	DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	6,00	218,20	1.309,22	
8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00	214,28	1.285,65	
8.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	309,08	1.854,49	
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,00	12,24	146,88	23.511,64
9.	PINTURAS					
9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	556,05	8,40	4.673,21	
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	381,00	2,20	837,59	
9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	636,93	18,30	11.653,97	
9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	35,91	18,33	658,28	
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	581,00	12,24	7.111,47	
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,00	10,82	865,62	
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATTO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	29,44	1.236,39	27.036,54
10.	PAVIMENTAÇÃO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL					
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12,00	73,52	882,25	
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	2,77	1.764,87	2.647,11
CUSTO TOTAL::						279.502,40
CUSTO TOTAL::						279.502,40

FLORINDO RAVANEDA
 ENG. CIVIL - CREA 94.081-D/PARANÁ

Construtora Deka Ltda.
 Deka Engenharia e Projetos




CONSTRUTORA DEKALIDA
 CNPJ/MF: 16.956.403/0001-49
 RUA DR MANGIB DAHER, 331 - CENTRO - CEP: 86.800-040 - FONE/FAX: (43) 3033-7191 - email: dekaengenharia@bol.com.br - APUCARANA - PARANÁ.

DATA: APUCARANA, 01 DE AGOSTO DE 2.017
 OBRA: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
 LOCAL: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA - PARANÁ
 REFERENCIA: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 01/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL	TOTAL DO ITEM
RESUMO						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.231,07	0,44%	
2	COBERTURA			18.193,95	6,51%	
3.	ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E VIDROS			87.847,11	31,43%	
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			5.328,83	1,91%	
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS			43.333,49	15,50%	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES			25.702,21	9,20%	
7	REVESTIMENTOS DE PISOS			44.670,46	15,98%	
8	ESTRUTURA METALICA PARA O MEZANINO			23.511,64	8,41%	
9	PINTURAS			27.086,54	9,87%	
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO E LIMPEZA GERAL			2.647,11	0,95%	
TOTAL GERAL.:				279.502,40	100,00%	


FLORINDO RAVANELLO
 ENG. CIVIL - CREA 58.031/07/PR-AN

Construtora Deka Ltda.




CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REDEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	ÍNDICE	30		% NO PERÍODO		60		% NO PERÍODO		90		% NO PERÍODO		120		% NO PERÍODO
				1º				2º		3º		4º						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.231,07	0,44%	1.231,07		100,00%												
2	COBERTURA	18.193,95	6,51%	18.193,95		100,00%												
3	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS	87.847,11	31,43%					17.569,42		20,00%		43.923,56		50,00%		26.354,13		30,00%
4	INSTALACOES ELETRICAS	5.328,83	1,91%	2.131,53		40,00%		1.598,65		30,00%		1.598,65		30,00%				
5	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	43.333,49	15,50%	17.333,40		40,00%		13.000,05		30,00%		13.000,05		30,00%				
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	25.702,21	9,20%					7.710,66		30,00%		17.991,54		70,00%				
7	REVESTIMENTO DE PISOS	44.670,46	15,98%					17.866,19		40,00%		17.866,19		40,00%		8.934,09		20,00%
8	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO	23.511,64	8,41%					7.053,49		30,00%		16.458,15		70,00%				
9	PINTURAS	27.036,54	9,67%					5.407,31		20,00%		13.518,27		50,00%		8.110,96		30,00%
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO LIMPEZA GERAL	2.647,11	0,95%												2.647,11		100,00%	
VALOR DAS PARCELAS MENSAS		279.502,40	100,00%	38.889,94		13,91%		70.207,76		25,12%		124.358,40		44,49%		46.046,30		16,47%
VALOR DAS PARCELAS ACUMULADAS				38.889,94		13,91%		109.097,71		39,03%		233.456,10		83,53%		279.502,40		100,00%

Construtora Deka Ltda.

Deborah Elaine Wolff Rute

FLORINDO RAYANEDA
 ENG. CIVIL - CREA 94.981/6/PARANÁ

000773



[Handwritten signature]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

CARTA PROPOSTA

A EMPRESA **ENGEDONE – CONSTRUÇÕES EIRELI ME**, COM SEDE NA CIDADE APUCARANA – PARANÁ, NA RUA RUBI, Nº 277 – VILA AGARI, COM CNPJ Nº 26.060.619/0001-85, PROPÕE JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, O SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEIJOS.

PREÇO GLOBAL DE READEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO PRÉDIO, REFORMA DA COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEIJOS: R\$ 280.749,42; (DUZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

- a) REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, SEM REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
- b) O PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 120 DIAS (CENTO E VINTE DIAS).
- c) A FORMA DE PAGAMENTO SERÁ EM CONFORMIDADE COM A ESTIPULADA EM EDITAL.
- d) SE VENCEDORA, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, ASSINARÁ O CONTRATO O SR. **RAPHAEL DONIAK**, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOÃO LUIZ ORLANDO, 250, APTO. 11, VILA SÃO JOSÉ BASSA – APUCARANA – PR - CEP 86.808-210 - PORTADOR DO RG Nº 8.336.281-2 SSP/PR, CPF Nº 055.373.249-89, SENDO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO **RAPHAEL DONIAK**, PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº 5063664400 D, CREA/SP.

A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS, CONFORME ESTIPULADO NA PRESENTE TOMADA DE PREÇO.

APUCARANA - PR, EM 01 DE AGOSTO DE 2017.

ENGEDONE – CONSTRUÇÕES EIRELI ME

RAPHAEL DONIAK – Proprietário

26.060.619/0001-85

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

Raphael Doniak
Engenheiro Civil
CREA SP - 5063664400/D

ml

Handwritten signatures and initials: a large signature at the top right, a circled 'W' on the right margin, and several other initials and scribbles on the right side of the page.

ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME

CNPJ - 26.060.619/0001-85

Email: engedoneconstrucoes@hotmali.com

Escritório: Rua Rubi, 277 - Fone 0xx (43) 99753623 - Apucarana - Paraná

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,00	355,76	711,52	
1.2	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	53,30	8,96	477,42	1.188,94
2.	COBERTURA					
2.1	LIXAMENTO E LAVAGEM COM JATO DE PRESSÃO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M2	648,14	11,36	7.361,70	
2.2	REVISÃO NAS EMENDAS DAS CALHAS EXISTENTE COM REBITAMENTO E SOLDA ONDE FOR NECESSARIO	UD	37,00	41,50	1.535,61	
2.3	SAÍDA DE CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA PARA AGUA PLUVIAIS (LADRÃO)	UD	10,00	47,43	474,32	
2.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 1,10 m	M	59,00	94,86	5.596,98	
2.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO e= 0,43 mm CAPA DE ACABAMENTO DE PLATIBANDA CORTE 0,72 m	M	51,00	59,29	3.023,79	17.992,40
3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS					
3.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	6,00	254,95	1.529,68	
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	278,66	278,66	
3.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA FIXAÇÃO C/PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M2	8,82	764,84	6.745,90	
3.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	232,02	15,42	3.576,68	
3.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	139,21	53,36	7.428,38	
3.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR FUMÊ ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	21,00	503,97	10.583,27	
3.7	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	147,44	295,26	43.533,75	
3.8	FORNEC. COLOCAÇÃO ACESSORIOS SPIDER P/ FIX. VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E 10MM, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	29,25	302,85	8.858,34	
3.9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE INSULFIME FUME PRATA PARA VIDRAÇARIA	M2	56,25	79,02	4.444,73	
3.9	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPAR	M	76,00	75,00	5.700,00	
3.10	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO	UN	6,00	80,84	485,04	
3.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,80	308,31	1.788,19	94.952,63
4.	INSTALACOES ELETRICAS					
4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM), AF_ 05/2015	UN	1,00	8,03	8,03	
4.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_ 05/2015	M	2,50	11,81	29,52	
4.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA	M	18,00	6,85	119,78	
4.4	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTA	M	18,00	7,73	139,18	
4.5	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	5,00	54,95	274,74	
4.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/20	M	300,00	3,45	1.034,88	
4.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/201	M	200,00	5,82	1.164,24	
4.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COI	UN	1,00	285,19	285,19	
4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2016	UN	4,00	13,65	54,61	
4.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) PARA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	UN	5,00	34,61	173,07	
4.11	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) PARA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	35,75	178,75	

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Raphael Doniak
Engenheiro/Civil
CREA SP - 5068664400/D

ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME

CNPJ - 26.060.619/0001-85

Email: engedone@phaeldoniak@hotmail.com

Escritório: Rua Rubi, 277 - Fone 0xx (43) 99753623 - Apucarana - Paraná

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
4.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	23,89	191,14	
4.13	LUMINARIA DE SOBREPOR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	55,74	836,14	
4.14	LUMINARIA DE EMBUTIR E LAMPADAS DE LED 20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	71,15	924,92	5.414,18
5.	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS					
5.1	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	24,09	361,33	
5.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	15,00	26,16	392,34	
5.3	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	20,00	13,33	266,56	
5.4	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	33,09	132,38	
5.5	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00	107,52	430,06	
5.6	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	12,83	128,28	
5.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	21,85	218,54	
5.8	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	31,00	9,61	298,03	
5.9	DEMOLICAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	152,12	11,86	1.803,84	
5.10	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS SIREAPROVEITAMENTO	M3	11,00	84,19	926,11	
5.11	DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO	M2	19,00	330,00	6.270,00	
5.12	DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS	M3	5,00	48,10	240,49	
5.13	CONCRETO ARMADO 25MPA PREP. MEC. C/ FORMA CHAP. RESINADA 12MM, INCL. LANÇ. E VIBR. - FORNEC. E EXEC.	M3	1,50	1837,99	2.756,99	
5.14	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3.5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORA	M2	11,40	89,94	1.025,37	
5.15	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQ	M2	29,22	70,41	2.057,47	
5.16	CHAPISCO E EMBOÇO PINTURA LATEX ACRILICO	M2	29,22	53,36	1.559,21	
5.17	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	11,40	41,68	475,15	
5.18	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	841,92	2.525,75	
5.19	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	3,00	84,69	254,07	
5.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL	M	24,00	37,95	910,69	
5.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL	M	20,00	39,58	791,64	
5.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SI	M	24,00	23,79	571,07	
5.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUM	M	20,00	34,10	682,08	
5.24	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO	M	20,00	52,99	1.059,77	
5.25	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE	M	24,00	52,18	1.252,20	
5.26	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE ME	UN	1,00	696,00	696,00	
5.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	285,61	571,22	
5.28	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	70,45	634,07	
5.29	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	33,33	33,33	
5.30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	520,53	520,53	
5.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM P	UN	3,00	741,13	2.223,38	
5.32	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXÍVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECI	UN	2,00	280,40	560,80	

26.060.619/0001-85

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Raphael Doniak
Engenheiro Civil
CREA SP - 5063664/0010

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME

CNPJ - 26.060.619/0001-85

Email: engenheiroraphaeldoniak@hotmail.com

Escritório: Rua Rubi, 277 - Fone 0xx (43) 99753623 - Apucarana - Paraná

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obr: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS
Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SINº APUCARANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
5.33	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	213,93	213,93	
5.34	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2"	UN	9,00	391,31	3.521,83	
5.35	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPL	UN	3,00	509,89	1.529,68	
5.36	BARRA DE APOIO EM METAL INOX CROMADO TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO EM PAREDE 0,80 CM	UN	3,00	64,05	192,16	
5.37	KIT DISPENSER VELOX BANHEIRO EM METAL SABONETEIRA LIQUIDO, PORTA TOALHA E PAPEL, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00	145,80	1.020,63	
5.38	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	31,72	126,89	
5.39	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	6,00	67,40	404,43	
5.40	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	161,09	161,09	
5.41	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAQ	UN	2,00	162,61	325,22	
5.42	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	6,00	22,61	135,65	40.260,25
6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES					
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 1	M2	130,46	5,86	764,55	
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERN	M2	130,46	30,24	3.944,84	
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÉS OU SEMI-GRÉS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AME	M2	170,00	51,16	8.696,52	
6.4	FORRO PVC, LARGURA 10CM, ENTARUGAMENTO FIXADO NAS PAREDES	M2	80,94	101,96	8.252,58	
6.5	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO	M2	80,00	74,00	5.920,00	27.576,48
7.	REVESTIMENTO DE PISOS					
7.1	REMOÇÃO DE PISO EM TACO DE MADEIRA	M2	148,80	3,15	468,10	
7.2	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	80,49	5,74	462,24	
7.3	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	163,00	7,69	1.253,96	
7.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOB	M2	392,73	28,23	11.088,26	
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E	M2	119,91	37,51	4.498,35	
7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIO	M2	272,82	79,97	21.816,87	
7.7	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	17,00	33,00	561,00	
7.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	118,00	8,38	988,72	
7.9	ENCHIMENTO C/ENTULHO DE OBRA NO PALCO PLENARIA EXEC. CONCRETO ALVEN. CONTRAPISO REGUL. E PISO VINILICO	M2	3,72	250,88	933,27	
7.10	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESURA 2MM, FIXADO COM COLA	M2	25,26	83,01	2.096,73	44.167,50
8.	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO					
8.1	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA P/ AMPLIAÇÃO MEZANINO 4,60m x 1,28m, VIGA FRONTAL H= 18 CM PISO CHAPA METAL. ANTID. GUARDA	M2	16,00	110,00	17.600,00	
8.2	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M2	6,00	220,05	1.320,30	
8.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	6,00	221,91	1.331,47	
8.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO PUXADOR	M2	6,00	373,53	2.241,16	
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,00	12,78	153,35	22.806,27

26.060.619/0001-85

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

Raphael Doniak
Engenheiro Civil
CREA SP - 506366400/D

ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME

CNPJ - 26.060.619/0001-85

Email: engedoneconstrucoes@hotmai.com

Escritório: Rua Rubi, 277 - Fone 0xx (43) 99753623 - Apucarana - Paraná

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICAS, PISOS E AZULEJOS

Local: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/Nº - APUCARANA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
9.	PINTURAS					
9.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA	M2	568,05	7,23	4.021,58	
9.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	381,00	2,27	866,24	
9.3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO D	M2	636,93	14,00	8.917,02	
9.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	35,91	17,05	612,34	
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAÓS. AF_06/2014	M2	581,00	12,67	7.362,08	
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAÓS. AF_06/2014	M2	80,00	11,28	902,38	
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA GRAFIATTO EM SUPERFICIES INTERNAS DUAS CORES	M2	42,00	27,87	1.170,59	23.852,23
10.	PAVIMENTACAO CALCAMENTO LIMPEZA GERAL					
10.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO TATIL, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	12,00	76,14	913,63	
10.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	636,93	2,55	1.622,90	2.536,53
	CUSTO TOTAL					280.749,42
	APUCARANA (PR), 02 DE AGOSTO DE 2017					

26.060.619/0001-85

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Raphael Donia
Engenheiro Cívil
CREA SP - 50636644

(Handwritten signatures and marks)

000787

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
READEQUAÇÃO NOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAS, COBERTURA METÁLICA, PISOS E AZULEJOS

ITEM	SERVIÇOS	INDICE	30		60		90		120		150		180		210		240		VALOR DO SERVIÇO	
			1º	% NO PERIODO	2º	% NO PERIODO	3º	% NO PERIODO	4º	% NO PERIODO	5º	% NO PERIODO	6º	% NO PERIODO	7º	% NO PERIODO	8º	% NO PERIODO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,42%	1.188,94	100,00%															1.188,94	
2	COBERTURA	6,41%	3.598,48	20,00%	8.996,20	50,00%	3.598,48	20,00%	1.799,24	10,00%									17.992,40	
3	ESQUADRIAS DE MADEIRAS / ALUMINIO E VIDROS	33,82%					28.485,79	30,00%	66.466,84	70,00%									94.952,63	
4	INSTALACOES ELETRICAS	1,93%			1.624,25	30,00%	2.165,67	40,00%	1.624,25	30,00%									5.414,18	
5	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS	14,34%	12.078,08	30,00%	16.104,10	40,00%	12.078,08	30,00%											40.280,25	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	9,82%			5.515,70	20,00%	16.547,09	60,00%	5.515,70	20,00%									27.578,48	
7	REVESTIMENTO DE PISOS	15,73%					22.083,75	50,00%	22.083,75	50,00%									44.167,50	
8	ESTRUTURA METÁLICA PARA O MEZANINO	8,12%			6.841,88	30,00%	9.125,51	40,00%	6.841,88	30,00%									22.806,27	
9	PINTURAS	8,50%			4.770,45	20,00%	16.696,56	70,00%	2.385,22	10,00%									23.852,23	
10	PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO LIMPEZA GERAL	0,90%			253,65	10,00%	2.029,23	80,00%	253,65	10,00%									2.536,53	
VALOR DA PARCELA C/ BASE NO PREÇO MÁXIMO			16.865,49	6,01%	44.106,23	15,71%	112.807,16	40,18%	106.970,54	38,10%									280.749,42	
VALOR PARCELA			16.865,49	6,01%	44.106,23	15,71%	112.807,16	40,18%	106.970,54	38,10%									280.749,42	
VALOR ACUMULADO C/BASE VALOR PROPOSTO			16.865,49	6,01%	60.971,73	24,72%	173.778,88	61,80%	280.749,42	100,00%	280.749,42	100,00%	280.749,42	100,00%	280.749,42	100,00%	280.749,42	100,00%	280.749,42	280.749,42

Raphael Doniak
 Engenheiro Civil
 CREA SP - 50636644001/E

ENGENHARIA
 CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
 CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

20.000.01910001-83

[Handwritten signature]

ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME

CNPJ – 26.060.619/0001-85

Email: engenheioraphaeldoniak@hotmail.com

Escritório: Rua Rubi, 277 – Fone 0xx (43) 99753623 – Apucarana - Paraná

000766


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2017
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA ENGEDONE – CONSTRUÇÕES EIRELI ME INSCRITA NO CNPJ Nº 26.060.619/0001-85, CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ESTABELECIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, EM ESPECIAL QUANTO AO SEU ART. 3º, ESTANDO APTA A USUFRUIR O TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NESSA LEI COMPLEMENTAR E NO DECRETO Nº 6.204, DE 05.09.2007.

DECLARO, AINDA, QUE A EMPRESA ESTA EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006, E QUE SE COMPROMETE A PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE EVENTUAIS DEFEITOS OU RESTRINÇÕES EXISTENTES NA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFEITO DE REGULARIDADE FISCAL, CASO SEJA DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME.

APUCARANA - PR, EM 01 DE AGOSTO DE 2017.



ENGEDONE – CONSTRUÇÕES EIRELI ME
RAPHAEL DONIAK – Proprietário

26.060.619/0001-85

Raphael Doniak
Engenheiro Civil
CREA SP - 5063664400/D

ENGEDONE
CONSTRUÇÕES EIRELI - E.

Rua Rubi, 277 - Vila Agari
CEP 86.808-340 - Apucarana - PR

B
P.
ml
R